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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 179.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 42.960,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 221.960,00 €
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Τα οχήματα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι διαφόρων τύπων, διαφόρων ετών κυκλοφορίας
και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να μπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήματα και μάλιστα φορτηγά,
τράκτορες – νταλίκες κλπ πρέπει να έχει ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό και το
αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθημερινώς,
καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρα, άλλη για
μηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές κλπ

Ο Δήμος μας διαθέτει συνεργείο με τον τελείως απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να κάνει
κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις (αλλαγή δίσκο- πλατώ- τακάκια σε επιβατικά, φόρτισμα μπαταριών,
ηλεκτροσυγκολλήσεις, αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ).

Κατά συνέπεια επειδή δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο επισκευής βαρέων οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό,
ούτε την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής, αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των
οχημάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχημάτων και
υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία με προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού.

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017 & του 2018 στους
Κ.Α. : 1) 10.6263.0001: 14.000,00 €, 2) 15.6263.0001: 44.500,00 €, 3) 20.6263.0004: 140.000,00 € ,

4) 30.6263.0001: 27.000,00 €, 5) 35.6263.0001: 34.500,00 € με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή
μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι ανωτέρω πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
2018.
Η παρούσα Μελέτη αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και την προμήθεια
ανταλλακτικών για ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συντάξει Μελέτη Συντήρησης και Επισκευής για τα νέα οχήματα που έχουν
αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν, εάν και εφόσον χρειαστεί. Οι ως άνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε συνεργεία
που ορίζονται από τις σχετικές εγγυήσεις των νέων οχημάτων. Η προβλεφθείσα δαπάνη για την ως άνω Μελέτη
ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αφορά μεμονωμένο ποσό που είναι
λιγότερο του 20% της συνολικής ετήσιας δαπάνης της εργασίας - προμήθειας, και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.

Ο κωδικός Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, cpv:5011000-9 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού”, 34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για
τους κινητήρες τους” 34322100-1 “Εξοπλισμός φρένων”.
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«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Η παρούσα μελέτη αφορά την “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”, που περιλαμβάνει εργασία
επισκευών και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και προμήθεια απαιτούμενων ανταλλακτικών,
συνολικού προϋπολογισμού 221.960,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%:

ΟΜΑΔΑ Α. - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αφορά εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή
κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων
ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κλπ) στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνουν στο συνεργείο
του Δήμου, λόγω άμεσης αναγκαιότητας, έλλειψης τεχνικού προσωπικού και έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής.

Κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Α θα είναι η προσφερόμενη έκπτωση (επί τοις εκατό %) επί της
προϋπολογιζόμενης τιμής εργατοώρας (45€) με συντελεστή βαρύτητας 60% και η ποσοστιαία έκπτωση (%)
επί των τιμοκαταλόγων των ανταλλακτικών με συντελεστή βαρύτητας 40%.Για την αξία των αναγκαίων
ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την ως άνω εργασία, θα γίνει κατάθεση, από πλευράς των διαγωνιζόμενων ,
τιμοκαταλόγων όλων των ανταλλακτικών για κάθε αναγραφόμενη κατηγορία οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί των τιμών των τιμοκαταλόγων του
συνεργείου τους, η οποία θα είναι τουλάχιστον 20%.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών θα υπερισχύσει η επιμέρους έκπτωση που προσφέρθηκε στην τιμή της
εργατοώρας και σε περίπτωση απολύτως ίδιων προσφορών θα διεξάγεται κλήρωση.

ΟΜΑΔΑ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Αφορά στην προμήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση στο συνεργείο του Δήμου,
των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, που τυχόν θα χρειαστεί κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της
Σύμβασης.
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Κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Β – Προμήθεια ανταλλακτικών

Για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών , θα γίνει κατάθεση, από πλευράς των διαγωνιζόμενων ,
τιμοκαταλόγων όλων των ανταλλακτικών για κάθε αναγραφόμενη κατηγορία οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί των τιμών των τιμοκαταλόγων του
συνεργείου τους, η οποία θα είναι τουλάχιστον 20%.

ΟΜΑΔΑ Γ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ

Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση των ΣΑΠ, σε οχήματα του Δήμου που χρήζουν τοποθέτησης.
Επισημαίνεται ότι τα ΣΑΠ θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω κι αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην
παρούσα έκθεση τεχνικών προδιαγραφών και η τοποθέτηση του συστήματος ΣΑΠ σε κάθε όχημα θα πρέπει
να γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ. αριθμ. 28366/2098/2006 Υπ. Απόφασης και της υπ’
αριθμ.9527/535/2010 εγκυκλίου του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι οποίες αναφέρουν αναλυτικά τόσο
την ακολουθούμενη διαδικασία, όσο και τις απαραίτητες βεβαιώσεις που πρέπει να εκδοθούν – ισχύουν και
όσες διευκρινιστικές εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί.

Κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Γ’ – Προμήθεια και Τοποθέτηση ΣΑΠ είναι η χαμηλότερη τιμή
μονάδος τοποθετούμενου ΣΑΠ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος όλων των παραβόλων για τις
εργασίες και την έκδοση βεβαιώσεων που απαιτούνται, καθώς και οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του
προμηθευτή που προβλέπονται από την νομοθεσία.
Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων τιμών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Η Συντάξασα Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (οδός: 25η οδός και πλ.Αγ. Τριάδος
τηλ.2132026061 - 053) πριν την σύνταξη της προσφοράς τους και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν
τα οχήματα και τις υπερκατασ0κευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα γι’ αυτά και για τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε
στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

ΟΜΑΔΑ Α-- ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επειδή τα οχήματα του Δήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά μπορεί να μην υπάρχουν
γνήσια ανταλλακτικά και γι’ αυτό να απαιτηθεί η τοποθέτηση μη γνήσιου ανταλλακτικού με τα ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά με το γνήσιο ανταλλακτικό, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας για το
ανταλλακτικό που θα χρησιμοποιηθεί . Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ανταλλακτικού, ο ανάδοχος υποχρεούται
κατα την παράδοση του οχήματος και πριν την παραλαβή του από τον Δήμο, να παραδίδει το ανταλλακτικό -
εξάρτημα που αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από το εκάστοτε όχημα.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποδείξουν την καταλληλότητα των
χρησιμοποιούμενων - προτεινόμενων ανταλλακτικών.

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν και πιθανόν να
απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες
εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές:

 Κινητήρων
 Κιβωτίων ταχυτήτων
 Συμπλέκτη
 Αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
 Φρένων
 Εμπρόσθιου συστήματος
 Αεροσυμπιεστών
 Διαφορικού
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 Μίζας
 Δυναμό
 Καμπίνας
 Υπερκατασκευής

Παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με ομαδοποιημένες τις κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος
επισκευής καθώς και τις απαιτούμενες εργατοώρες, οι οποίες είναι ενδεικτικές:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

ΚΛΠ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΥΚ
ΛΑ

≤ 3,5 t Μεσαία
≤ 5t

Μεγάλα
≥ 5t

≤100hp ≥100hp

Επισκευή & συντήρηση
κινητήρα
Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h

Εφαρμογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h

Πλάνισμα καπακιού 3h 4h 5h 4h

Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h

Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και
εφαρμογή πείρων 1h 2h 3h 2h 3h

Αντικατάσταση

χιτωνίων
2h 3h 4h 3h

Αλλαγή δακτυλιδιών
εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1h 2h 3h 2h 3h

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h

Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h

Φλάντζες τσιμούχες 1h 2h 3h 2h 3h

Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h

Επισκευή μηχανισμού κίνησης
βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h

Ρύθμιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h

Αλλαγή αντλίας νερού 1h 2h 3h 2h 3h

Έλεγχος - επισκευή αντλίας
καυσίμου 3h 4h 5h 4h 5h

Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή υπερσυμπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h .
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SERVICE
πετρελαιοκινητήρων:Αλλαγή
λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:
(λαδιού, αέρα, πετρελαίου,καμπίνας,
τιμονιού),έλεγχοςβαλβολίνωνσασμά
ν-διαφορικό,έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3h 3h 3h 3h 3h

SERVICE βενζινοκινητήρων:
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή
φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης,
καμπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος
φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3h 2h 3h 2h

Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h

Αποσυναρμολόγηση -
συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα.

Εξαγωγή ψυγείου νερού και
επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h

Αλλαγή ιμάντα 1h 1h 1h 1h 1h

Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h 1h

Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή
αυτών 1h 1h 1h 1h 1h

Επισκευή & συντήρηση
κιβωτίου ταχυτήτων
Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ,
ρουλεμάν, γραναζιών 8h 15h 15h 15h 15h

Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8h 12h 8h 12h

Φλάντζες τσιμούχες 5h 6h 5h 6h

Πρωτεύων- Δευτερεύων-
Ενδιάμεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h

Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h

Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h

Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων
ταχυτήτων 16h 16h - -

Επισκευή & συντήρηση
συμπλέκτη

Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h

Αλλαγή σετ δίσκου, πλατώ,
ρουλεμάν 5h 7h 9h 7h 9h

Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ 2h 4h 4h 4h 4h
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Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3 h 5h

Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h

Αλλαγή αμορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h

Επισκευή & συντήρηση
αναρτήσεων (σούστες κλπ)

Αλλαγή -επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h

Αλλαγή μπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h

Αλλαγή σινεμπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h

Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h

Ακραξόνιο-Πείρος Ακραξονΐου -
Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 5h 6h 8h 6h 8h

Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ,
Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h

Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής -
μεγάλης μπάρας 2h 3h 4h 4h 6h

Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού
διεύθυνσης (μηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h

Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής
αντλίας τιμονιού 5h 6h 8h 6h 8h

Επισκευή & συντήρηση
συστήματος πέδησης

Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h

Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h

Έλεγχος - αλλαγή φυούνες τροχών 2h 2h 3h 2h 3h

Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων
φρένων 3h 3h 4h 3h 4h 1h

Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων
φερμουιτ οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h

Λίπανση - αντικατάσταση ενός
ρουλεμάν 1h 2h 3h 2h 3h

Τσιμούχες - δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h

Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας
φρένων 2h 3h 4h 3h 4h

Αντικατάσταση τακάκια
εμπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h

Αλλαγή δυο ταμπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h
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Αλλαγή 4 ελατήρια 2h 3h 4h 3h 4h 1h

Επισκευή & συντήρηση
αεροσυμπιεστών

Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια
κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες,
Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες

3h 5h 6h 5h 6h

Αντικατάσταση σκάστρα κοφλέρ 2h 3h 4h 4h 5h

Σετ κοφλέρ φλάντζες κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h

Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h

Επισκευή & συντήρηση
καμπίνας οχήματος

Αντικατάσταση αμορτισέρ
κουβουκλίου 2h 3h 4h 2h 2h

Αντικατάσταση μπουκάλας
ανύψωσης 1h 2h 3h 2h 2h

Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή
υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 1h 1h 1h 2h 2h

Αντικατάσταση ταπετσαρίας
οροφής καμπίνας 2h 2h 2h 2h 2h

Αντικατάσταση ταπετσαρίας Ουρών
και πίσω μέρους καμπίνας 2h 2h 2h 2h 2h

Αντικατάσταση πατώματος
καμπίνας 2h 2h 2h 2h 2h

Επισκευή συστήματος άρθρωσης
καμπίνας στο σασί 3h 5h 6h 1h 1h

Επισκευή καθισμάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h

Αλλαγή αφρολέξ , τελάρων ,
ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά
περίπτωση

4h 5h 7h 5h 7h

Επισκευή μηχανισμού βάσης
καθίσματος 4h 5h 6h 5h 6h

Αντικατάσταση εμπρόσθιου
υαλοπίνακα 2h 2h 3h 2h 3h

Αντικατάσταση υπολοίπων
υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h

Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h

Αντικατάσταση μηχανισμών
ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h 3h 4h
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Αντικατάσταση μηχανισμού
ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h

Τσιμούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h

Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα,
ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη. 1h 1h 2h 1h 2h

Επισκευή συστήματος
εξαγωγής καυσαερίων

Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5h 5h 7h 5h 7h

Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2h 3h 4h 3h 4h

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής

Αντικατάσταση καθρέπτη με
μπράτσο 1/2h 1/2h 1/2h 1/2h 1/2h

Αντικατάσταση ντίζας και
χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h 1h

Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h

Αλλαγή παρμπρίζ 1h 2h 2h 2h 2h

Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h

Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1h 1/2h 1/2h

Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1h 1h 11/2h 1h 1 1/2h

Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h

Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 1/2h 1 1/2h 1 1/2h

Κατασκευή ταπετσαρίας
καθίσματος 3h 3h 4h 3h 4h

Επισκευή - Συντήρηση
οργάνων τροφοδοσίας

Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ 4h 4h 4h 4h

Έλεγχος καυσαερίων 1h 1h 1h 1h

Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 2h 2h 2h

Έπισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 5h 5h 5h

Εξαγωγή - επισκευή μπεκ 2h 2h 2h 2h

Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 2h 2h 2h

Αλλαγή βοηθητικής αντλίας 2h 2h 2h 2h
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πιέσεως

Αλλαγή ρύθμισης 2h 2h 2h 2h

Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ
και σέρβις TURBO 4h 4h 4h 4h

Επισκευή - Συντήρηση
Υπερκατασκευών Απορ/φορων
- φορτηγών - υδροφόρων κλπ
Αλλαγή box κολώνας container 7h Αλλαγή άρθρωσης εμβ.φορείου 40h
Αλλαγή αερόφουσκας 5h Αλλαγή άρθρωσης εμπρ.καβαλέτου 10h
Αλλαγή ακρόμπαρου 2h Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 3,5h
Αλλαγή άκρου εμβόλου αν. 2h Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8,5h
Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιρού 6h Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 26h
Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 3,5h Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 5h
Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 6h Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 13h
Αλλαγή άκρου λεβιέ 1h Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 20h
Αλλαγή αμορτισέρ 3h Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 2h
Αλλαγη αναπνευστήρα 0,6h Αλλαγή βαλβίδας 2h
Αλλαγή ανέμης 2,5h Αλλαγή βάνας 2h
Αλλαγή αντλίας νερού 7h Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2h
Αλλαγή ανυψωτ. μηχανισμ 20h Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,5h
Αλλαγή άξονα ράουλου 5h Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 2h
Αλλαγή άξονα 5h Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2h
Αλλαγή άξονα αντλίας 5h Αλλαγή βάσεων σκελετού 7h
Αλλαγή άξονα ανυψωτ.μηχανσμού 7h Αλλαγή βάσεων σώματος 7h
Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3,5h Αλλαγή βάσεων τροχών container 17h
Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5h Αλλαγή βάσες στήριξης πόρτας 7h
Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5h Αλλαγή βάσης αντλίας 27h
Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3h Αλλαγή βάσης βαρέλας 30h
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.μαχαιριού 13h Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 8h
Αλλαγή άρθωσης εμβ.προωθητήρα 50h Αλλαγή βάσης μοτέρ 10h
Αλλαγή άρθρωσης εμβ. ράουλου 20h Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης 17h
Αλλαγή γλίστρας 4h Αλλαγή κολώνων σώματος 17h

Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας ΣΜΑ 10h Αλλαγή κόμπλερ 10h

Αλλαγή εμβόλου υδραυλ. αντλίας. 3,5h Αλλαγή κόμπλερ τροχών μειωτήρα 3,5h

Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 17h Αλλαγή κουζινέτου 3,5h

Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών. 17h Αλλαγή κοχυλιού 20h

Αλλαγή εμβόλου πόρτας 3,5h Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 10h

Αλλαγή εμβόλου πόρτας
ημιρυμουλκούμενου 7 h

Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου
7h

Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 17 Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες 1,5h

Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημ/νου 10h Αλλαγή κρουπόν 2h

Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 10h Αλλαγή κτενιού 7h
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Αλλαγή εμβόλου φορείου 14h Αλλαγή λαδιού 0,5h

Αλλαγή εμβόλου φορείου
συμπιεστή 33h

Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. ΣΜΑ
3,5h

Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 2h Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 3,5h

Αλλαγή εμπρόσθ.μέρους σκελετού 17h Αλλαγή λασπωτήρα 2h

Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 10h Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής 3,5h

Αλλαγή εμβόλου πόρτας 3h Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 2h

Αλλαγή καδένας 37h Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,8h

Αλλαγή καλωδιώσεων 8,5h Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1h

Αλλαγή κάμερας 2h Αλλαγή μαχαιριού πρέσσας 27h

Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2h Αλλαγή μειωτή 10h

Αλλαγή κανονα 5h Αλλαγή μερών τυμπάνου 50h

Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7h Αλλαγή μεταλλάκτη 2h

Αλλαγή καρέ άξονα 1h Αλλαγή μίζας 2h

Αλλαγή κατανεμητή 1h Αλλαγή μισού εμπρός τμηματος σκελετού 33,5h

Αλλαγη κεντρικού ράουλου τυμπάνου 7h Αλλαγή μισού τυμπάνου 60h

Αλλαγή κεντρ.τμήμ.προωθητήρα 33,5h Αλλαγή μόνιτορ 2h

Αλλαγη κεντρικών δοκών σώματος 10h Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 3h

Αλλαγή κεφαλής πλυστικού
10h

Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου σταθ/σης
Amplirol 17h

Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη 1h Αλλαγή μπάρας σουστών 10h

Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ 2h Αλλαγή μπάρας τιμονιού 7h

Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5h Αλλαγή μπουτόν 0,16h

Αλλαγή κολώνας τζαβέττας 33h Αλλαγή μπουτόν ηλεκτ. χειριστηρίου 1h

Αλλαγή κολωνών container 50h Αλλαγή μπουτονίερας 2h

Αλλαγή κολωνών οροφής 17h Αλλαγή πατώματος container 67h

Αλλαγή κολωνών πατώματος 10h Αλλαγή πατώματος πρέσσας 67h

Αλλαγή μπράτσου ανυψ.
μηχανήματος 2h Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 3,5h

Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτικού. 2h Αλλαγή πέταλου φωτοκύτταρου 2h

Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2h Αλλαγή πηνίου 2h



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝΜΕΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13

Αλλαγή ξύστρας φορείου ΣΜΑ 10h Αλλαγή καδένας 30h

Αλλαγή οδηγού προωθητήρα 13,5h Αλλαγή ΠΙ οδηγών προωθητήρα 17h

Αλλαγή οδηγών πατώματος 55h Αλλαγή ΠΙ ολίσθησης γλίστρας 6h

Αλλαγή όλων των φίλτρων 10h Αλλαγή πιεζοστάτη 2h

Αλλαγή ορθοστάτη προωθητήρα 14h Αλλαγή πίνακα Container 10h

Αλλαγή ουρανού container 70h Αλλαγή πιστολιού 2h

Αλλαγή ουρανού πρέσσας 52h Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17h

Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17h Αλλαγή πλαϊνών σώματος 67h

Αλλαγή πλάτης φορείου 23h Αλλαγή πόρτας 17h

Αλλαγη πλατώ 17h Αλλαγή πόρτας container 10h

Αλλαγη ποδαρικού 7h Αλλαγή πρίζας 2h

Αλλαγή ποδιάς 7h Αλλαγή προβολέα 0,60h

Αλλαγή πορτάκι 3,5h Αλλαγή προεκτ. Σε γαντζ. μπρατσ. 2h

Αλλαγή πορτάκι container 3,5h Αλλαγή προωθητήρα 27h

Αλλαγή πορτάκι container ΣΜΑ 3,5h Αλλαγή πύρρου 1h

Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρεσας 3,5h Αλλαγή πύρρου εμβ. Ράουλου ΣΜΑ 1h

Αλλαγή ράουλου container 10h Αλλαγή πύρρου ραουλ.κυκ. φορ. 2h

Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου ΣΜΑ 10h Αλλαγή πύρρων συμπλ. container 5h

Αλλαγή σασμάν 10h Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 10h

Αλλαγή σιδεροσωλήνα 1h Αλλαγή στεγανών εμβολ. φορείου 3,5h

Αλλαγή σκαλοπατιού 2h Αλλαγή στεγανών εμβολ.γάντζου 2h

Αλλαγή σκάφης μύλου 3,5h Αλλαγή στεγανών υδρ. Εμβ. πόρτας 3,5h

Αλλαγή σκάφης πρεσσας 20h Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 10h

Αλλαγή σκελετού 17h Αλλαγή στεφανών χειρ.φορτ 3,5h

Αλλαγή σταυρού 0,60h Αλλαγή στεφάνης κυλισ. τυμπάνου 50h

Αλλαγή στεγανών 3,5h Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ. 0,5h

Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψ.
container 3,5h

Αλλαγή στόπ σούστας
3,5h

Αλλαγή στεγανών εμβολ. ανυψωτ. 1h Αλλαγή συρματόσχοινου 3,5h

Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Ασφάλισης container 3,50

Αλλαγή συρομ. Πόρτας ημιρυμ/νου
17h
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Αλλαγή στεγανών εμβολ.γάντζου
AMPLIROL 3,5h Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφάλισης container 10h

Αλλαγή στεγανών εμβολ. κτενιού 1h Αλλαγή συστ. Ελέγχου συμπιεστή 33,5h

Αλλαγή στεγανών εμβολ.μαχαιρ. 3h Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδίου 0,50h

Αλλαγή τμημ.οροφής 17h Αλλαγή σώματος 67h

Αλλαγή τμημ.τραβερσας σωματος 17h Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ. 2h

Αλλαγή τμήματος πόρτας 13,5h Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 2h

Αλλαγή τμήματος σκάφης 13,5h Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου ημιρυμ/νου 2h

Αλλαγή τμήματος σώματος 17h Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2h

Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 7h Αλλαγή τραβέρσας σώματος container 13,5h

Αλλαγη τυμπάνου 33,5h Αλλαγή φορείου 33,5h

Αλλαγη υδρ.ηλεκτροβαλβίδας 3,5h Αλλαγή φτερού 2h

Αλλαγη υδρ. κυκλ.ποδαρικών 2h Αλλαγή φύλλου αλουμινίου 2h

Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας 7h Αλλαγή φυσουνάκι αέρος 0,60h

Αλλαγή ψευδοπλαισίου 33h Αποσυνδ. - επαν. Ανυψ. μηχαν. 13,5h

Αλλαγή ψυκτροθήκης 0,60h Αποσυν.- επαν. Άξονα ανυψωτ. 4,5h

Αλλ.επαν.ηλεκτ.κιν.πρεσας 17h Αποσυν.- επαν. άξονα μεταδ. 5h

Αποσυνδ.-επαν.αναστολέα ελατ. 0,60h Αποσυνδ.- επαν. βάσης ράουλου ελ. 10h

Αποσύνδ.-επαν. αναττρ.κιβωτίου 3,5h Αποσυνδ.- επαν. Βραχίονα ανυψ. 2h

Αποσύνδ. επαν.εμβ.ανυψ.container 10h Αποσυνδ. - επαν. Εμβ. Ασφάλισης container 7h

Αποσύνδ.- επαν. Εμβ.
ημιρυμουλκούμενου 10h

Αποσύνδ. - επαν. πέταλου
7h

Αποσύνδ.-επαν. εμβ.φορείου 8,5h Αποσύνδ. - επαν. Πόρτας 17h

Αποσύνδ.-επαν.ηλεκτρ.μοτερ 1h Αποσύνδ. - επαν. Πόρτας κιβωτάμ. 7h

Αποσύνδ.επαν.καβαλέτου 5h Αποσυνδ.- επαν. Πρέσσας ΣΜΑ 33,5h

Αποσύνδ.επαν.κρεμάστρας 3,5h Αποσύνδ. - επαν. προωθητήρα 13,5h

Αποσύνδ.επαν.μαχαιρού 20h Αποσύνδ. - επαν. ράουλου 5h

Αποσύνδ.-επαν.μειωτή 3,5h Αποσύνδ. - επαν. Ράουλου παλάντζας 1h

Αποσύνδ. - επαν.μπράτσου ανυψ. 2h Αποσύνδ. - επαν. Ράουλων φορείου 10h

Αποσύν.επαν. παλάτζ 2h Αποσύνδ. - επαν. Ρουλεμάν παλάντζας 3,5h

Αποσύνδεση - επαν. πεντάλ 3,5 Αποσύνδ. - επαν. σασμάν 3,5h
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Αποσύνδεση - επαν. σκελετού 10h Βαφή container 67h

Αποσύνδεση - επαν.
τηλεχειριστηρίου 3,5h

Βαφή απορ/ρου
67h

Αποσύνδεση - επαν. Υδραυλ.
αντλίας 3,5h

Βαφή πόρτας
3,5h

Αποσύνδεση - επαν. Υδραυλ.
κινητήρα 10h

Βαφή υπερκατασκευής
50h

Αποσύνδεση - επαν.
υπερκατασκευής 17h Γενικό service κινητήρα HATZ 10h

Αποσύνδεση - επαν. φορείου 27h Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 2h

Αποσύνδεση - επαν. Φορείου
συμπίεσης 25h

Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας
7h

Αποσύνδεση - επαν. χειριστηρίου 3,5h Ενίσχυση άθρωσης εμβολ.πόρτας 3,5h

Αποσύνδεση - επαν. γάντζων 10h Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. 7h

Αποσύνδεση - επαν. Παλαιάς
υπερκατασκευής 16h

Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου
10h

Ενίσχυση γέφυρας 16h Ενίσχυση πατώματος 27h

Ενίσχυση Δέλτα 16h Ενίσχυση πέταλου 7h

Ενίσχυση δεξαμενής νερού 1h Ενίσχυση ΠΙ καδένας 17h

Ενίσχυση εμπροσθ. Γεφ. Ψευδοπλ. 10h Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης πρέσσας 13,5h

Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 27h Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10h

Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 7h Ενίσχυση πλαισίου 17h

Ενίσχυση κολώνας σώματος 10h Ενίσχυση πλάτης φορείου 57h

Ενίσχυση κολωνών πόρτας 5h Ενίσχυση ποδιάς 1h

Ενίσχυση κοχυλιού 17h Ενίσχυση πόρτας 7h

Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 7h Ενίσχυση προωθητήρα 17h

Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 13,5h Ενίσχυση πύρρων σύμπλεξης container 7h

Ενίσχυση μαχαιριού 20 h Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 10h

Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 13,5 h Ενίσχυση ραουλοφωλίας 17h

Ενίσχυση ορθοστάτη 27 h Ενίσχυση σασσί container 27h

Ενίσχυση οροφής σωματ. πρέσσας 20 h Ενίσχυση σκάφης 17h

Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 27,00 Επισκευή εμβόλου ανυψ. container 7h
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Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης 3,50 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 1h

Επισκευή άρθρωσης 3,5h Επισκευή εμβόλου ασφάλισης container 7h

Επισκευή βάσεων τροχών container 10,00 Επισκευή εμβόλου βελονιού 3,5h

Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 10 h Επισκευή εμβόλου γάντζου 3,5h

Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 10 h Επισκευή εμβόλου κουβούκλιου 3,5h

Επισκευή βραχίονα συγκρ. container 17 h Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 8,5h

Επισκευή γάντζου έλξης container 50 h Επισκευή εμβόλου περιστροφής 7h

Επισκευή Δέλτα 3,5 h Επισκευή εμβόλου πόρτας 5h

Επισκευή διαρροής εμβολ.
μαχαιριού 3,5 h

Επισκευή εμβόλου προωθητήρα
17h

Επισκευή διαρροής λαστιχ.
εισαγωγής 2,5 h

Επισκευή εμβόλου ράουλου σταθερ/σης
AMPLIROL 3,5h

Επισκευή διαρροών υδραυλ.
Αντλίας 7 h Επισκευή εμβόλου φορείου 5h

Επισκευή διαρροών υδραυλ.
κυκλώματος 7 h

Επισκευή εμβολου χτενιού
3,5h

Επισκευή δίσκου 7 h Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος 3,5h

Επισκευή δοχείου λαδιού 3,5 h Επισκευή θηλειάς έλξης container 10h

Επισκευή εμβολ. ανατρ. 7 h Επισκευή κόντρας διαφορικού 2h

Ευθυγράμμιση ανυψ. μηχαν. 7 h Ευθυγρ/ση γάντζου πρέσσας ΣΜΑ 33,5h

Ευθυγράμμιση άξονα ανυψ. 5 h Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container 17h

Ευθυγράμμιση αρθρ. Ασφαλ.
Πόρτας πρ. 5 h Ευθυγρ/ση γωνίας τυμπάνου 10h

Ευθυγράμμιση αρθρ. Εμβολ.
ανυψωτικού 1 h

Ευθυγρ/ση ελικώσεων τυμπάνου
17h

Ευθυγράμμιση αρθρ. Πόρτας
πρέσσας 17 h

Ευθυγρ/ση κρεμάστρας
3,5h

Ευθυγράμμιση αρθρ. σώματος 5 h Ευθυγρ/ση μασίφ 17h

Ευθυγράμμιση ασφαλειών τζαβετα 3,5 h Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψ. 1h

Ευθυγράμμιση βάσεων κινητήρα 1 h Ευθυγρ/ση οδηγού μικρής πόρτας container 10h

Ευθυγράμμιση βάσεων συγκρ.
σουστών 5 h

Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα
17h

Ευθυγράμμιση βάσης πλάτης
φορείου 13,5 h

Ευθυγρ/ση πλαϊνού αψίδας
3,5h
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Ευθυγράμμιση βάσης ράουλου
σταθ/σης Amplirol 10 h Ευθυγρ/ση πλαισίου container 17h

Ευθυγράμμιση βραχίονων
ανυψωτικού 2 h

Ευθυγρ/ση ποδιάς
1h

Ευθυγράμμιση γάντζου έλξης
container 10 h

Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω)
ημιρυμουλκούμενου 17h

Ευθυγράμμιση ενισχ. Βάσης στηρ.
αντλ. 3,5 h

Στήριξη βάσεων ΔΕΛΤΑ
3,5h

Ευθυγράμμιση ενισχ. Γέφυρας
σασσί 3,5 h

Συγκόλληση άκρου φορείου
10h

Ευθυγράμμιση ενισχ. Κεντρ. Δοκ.
σωμ. 17 h Συγκόλληση αναστολέων σώματος 1h

Ευθυγράμμιση ενισχ. Ράουλοφ.
Βάσεως 17 h Συγκόλληση ανυψωτικού 1h

Ευθυγράμμιση ενισχ. Ψευδ. &
ραουλ. 17 h

Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού
7h

Ευθυγράμμιση - ενίσχυση πλαϊνών 17 h Συγκόλληση άξονα αρθρ. Βραχ. ανυψ. 10h

Ευθυγράμμιση - τόρνισμα στεφ.
Κυλ. Τυμ. 60 h

Συγκόλληση αρθρ. Εμβολ. ανυψ.
2h

Ηλεκτρολογικές εργασίες ΣΜΑ 17 h Συγκόλληση αρθρ. Εμβολ. Πόρτας 2h

Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3,5 h Συγκόλληση αρθρ. Εμπρ. Καβαλέτου 3,5h

Καθαρισμός βαλβίδων 2 h Συγκόλληση αρθρ. Εμβολ. φορείου 5h

Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 7 h Συγκόλληση μαχαιριού 10h

Συγκόλληση βάσης στηρ. φτερού 3,5h Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 3,5h

Συγκόλληση βάσης υδρ. αντλίας 5 h Συγκόλληση ορθοστάτη 13,5h

Συγκόλληση βάσης υδρ. κινητήρα 3,5 h Συγκόλληση πατώματος 3,5h

Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 1h Συγκόλληση πελμάτων στηρ. container 7h

Συγκόλληση βραχίονα συγκ.
container 10h

Συγκόλληση πέταλου
17h

Συγκόλληση γέφυρας 17h Συγκόλληση πλαισίου 10h

Συγκόλληση Δέλτα 3,5h Συγκόλληση ποδιάς 2h

Συγκόλληση δοχείου λαδιού 3,5h Συγκόλληση πόρτας 10h

Συγκόλληση ελάσματος
φωτοκύτταρου 1h

Συγκόλληση πόρτας ανατροπής
3,5h

Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 2h Συγκόλληση προωθητήρα 10h
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Συγκόλληση εμβόλου φορείου 2h Συγκόλληση ραουλοφωλίας 7h

Συγκόλληση - ενισχ. Βάσης μικρ.
Ράουλου 1h

Συγκόλληση σκαλοπατιού
0,5h

Συγκόλληση κεντρ. Τμημ. προωθητ. 7h Συγκόλληση σκάφης 1h

Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 10h Συγκόλληση στεφάνης κυλισεως 27h

Συγκόλληση κολώνας σώματος 10h Συγκόλληση σώματος 27h

Συγκόλληση κολωνών πόρτας 3,5h Συγκόλληση τραβέρσας 7h

Συγκόλληση κοχυλιού 3,5h Συγκόλληση τυμπάνου 23,5h

Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 3,5h Συγκόλληση φτερών 1h

Συγκόλληση κτενιού 2h Συγκόλληση ψευδοπλαισιου 3,5h

Συγκόλληση λαμών στηρ. μασίφ 18,5h Συγκόλληση - στήριξη λάστιχου 3,5h

Συγκόλληση μασίφ 18,5h Σύσφυξη ράουλων 2h

Τοποθέτηση inventer 17h Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 27h

Τοποθέτηση ανυψωτικού
μηχανισμού 37,h Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 17h

Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 17h Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 17h

Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 17,h Τορνίρισμα - γέμισμα άξονα παλάντζας 1h

Τοποθέτηση μάσκας φορείου 10 h Τορνίρισμα - γέμισμα ράουλου 3,5h

Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1 h Τορνίρισμα - κεντράρισμα τυμπάνου 7h

Επισκευή - Συντήρηση
Υπερκατασκευών Πλυντηρίων
κάδων
Αντικατάσταση κυλίνδρου
αέροςσυστήματος εξ.πλυσης

2h Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού 1 h

Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης 3h Επισκευή κεφαλής πλύσης 10 h
Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις
λειτουργίες θαλάμου πλυση

2h Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 3 h

Επισκευή προγράμματος
λειτουργειών συστήματος πλύσης

3h Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 3 h

Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού
μηχανισμού

3h Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποίησης
καταπακτής

3 h

Επισκευή συστήματος ανύψωσης
κεφαλής πλύσης

3h Αντικατάσταση υδρ.μπλοκ βαλβίδων νερού με
νέου τυπου

4h

Αντικατάσταση βάκτρο υδρ.κυλίνδρ.
Ανύψωσης κεφαλής πλύσης

1h Εξαγωγη - επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής
πιέσεων λαδιού- νερού

4h

Service υπερκατασκευής 8h Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και
ρυθμίσεις

4h

Επισκευή μπουκάλων ανοίγματος
πόρτας, αποσυναρμολόγηση -

4h Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού
- ηλεκτρικού - αέρος και νερού

6h
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συναρμολόγηση

Επισκευή - Συντήρηση
Υπερκατασκευών
Ανυψωτικών μηχ/των
Service ανυψωτικού (βάσης -
κορμού - βραχίονα)

4h Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα
και επανατοποθέτηση

4h

Επισκευή καλαθιού 6h Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου
βραχίονα

2h

Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3h Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 11h
Επισκευή βαρούλκου 3h Επισκευή sos emergency 7h
Επισκευή τροχαλίας 3h Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος 12h
Έλεγχος χειριστηρίων 3h Service 2h
Επισκευή διαρροών 4h
Επισκευή - Συντήρηση
Υπερκατασκευών μηχανοκίνητων
σαρώθρων
Service υπερκατασκευής σαρώθρου
(πχ φίλτρα_

3h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση
κυκλίνδρου πλαϊνής σκούπας

5,5h

Γενικό Service (αλλαγήλαδιών,
φίλτρων, έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, ιμάντων, συστημάτων
σάρωσης κλπ)

6h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση
υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας

5,5h

Επισκευή του συμπλέκτη με
εξεαγωγή και επανατοποθέτηση του
σασμάν και την αλλαγη των αντλιών
του συμπλέκτη

14 h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτησης
αντλίας υψηλής πίεσης ύδατος

29h

Επισκευή του υδραυλικού
μετατροπέα του σαρώθρου

16h Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση
ελαστικών παρεμβυσμάτων, επανατοποθέτηση
και ρύθμισης αυτής

7h

Επισκευαστή πολλαπλασιαστή
στροφών συστήματος μετάδοσης
κίνησης τουρμπίνας

24h Αντικατάσταση παρεμβύσματος πόρτας κάδου 4h

Εξαγωγή - επισκευή -
επανατοποθέτηση κυκλίνδρου
κεντρικής σκούπας

4h Αντικατάσταση παρεμβύσματος χώρου
κινητήρα

4h

Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση μπλοκ
ηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού συστήματος

29h

Αντικατάσταση μεταλλικού
αεραγωγού κάδων απορ/των

17,5h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση και
καθαρισμός δεξαμενής πετρελαιου

14h

Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου
κάδου απορ/των

9h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση πόρτας
κάδου απορ/των και ρύθμιση αυτής

43h

Εξαγωγή- επισκευή -
επανατοποθέτηση κεντρικού
συστήματος σάρωσης και
ευθυγράμμιση αυτού

43h Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση πλαϊνού
συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού

43h

Εξαγωγή - επισκευή -
επανατοποθέτηση υδραυλικού
κυλίνδρου συστήματος ανατροπής
κάδου

15 h

Επισκευή - Συντήρηση
οργάνων ελέγχου ταχύτητας

Απαιτούμενες ώρες
εργασίας

Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 h
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Βαθμονόμηση ψηφιακού
ταχογράφου

1 h

Αντικατάσταση ρολογιού 1/2 h
Επισκευή χιλιομετρητή 1/2 h
Επισκευή συρτάρι ταχογρ 1/2 h
Αντικατάσταση καλωδίωσης 1/2 h
Αντικατάσταση πλακέτας 1/2h
Αντικατάσταση ακίδων ή δότη
ταχογράφου

1/2h

Επισκευή - Συντήρηση
Ηλεκτρικών Μερών

Απαιτούμενες ώρες
εργασίας

Γενική επισκευή μίζας 4 h
Αλλαγή μίζας 2 h
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό
- αυτομάτο

4 h

Αλλαγή δυναμό 2 h
Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 h
Αλλαγή φαναριών 1 h
Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 h
Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4 h
Αντικατάσταση εμπρός και πίσω
φανών

2 h

Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 h
Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών -
πίσω προβολέων

2 h

Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρικών
παραθύρων

4 h

Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρικών
κλειδαριών

2 h

Έλεγχος - επισκευή καλοριφέρ-
aircondiotion

6 h

Έλεγχος - επισκευή καλωδίωσης
οχήματος

8 h

Έλεγχος - επισκευή καλωδιώσης
υπερκ/σκευών

8 h

Έλεγχος - επισκευή καντράν 2 h
Αντικατάσταση ψυγείου 3 h
Επισκευή καυστήρα 4 h

Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής, η
οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχημάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία μηχανικό μέρος θα απαιτηθεί να αφαιρεθεί στον χώρο του αμαξοστασίου του
Δήμου για να μεταφερθεί στο συνεργείο του αναδόχου προς επισκευή, τεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα
αναλαμβάνει την αφαίρεση και μεταφορά του στο συνεργείο. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την ορθή και ασφαλή αφαίρεση, μεταφορά του από και προς το αμαξοστάσιο του Δήμου και
επανατοποθέτησή του καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο μηχανικό μέρος, σε όχημα ή
εγκαταστάσεις του Δήμου υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου.

Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στην λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή
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νέων ανταλλακτικών, στην επανασυρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς
σε κάθε περίπτωση την σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας Υπηρεσίας.

Εφόσον η υπηρεσία το θεωρήσει σκόπιμο μπορεί να συντάσσεται Τεχνική Έκθεση Βλάβης η οποία θα
προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται η κάτωθι διαδικασία στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά:

 Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης υπογεγραμμένη από μηχανικό του Δήμου

 Η ακριβής διάγνωση της βλάβης από τον ανάδοχο (ίσως και με αναφορά στις αιτίες)

 Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην καλή λειτουργία του μέρους που έχει
την βλάβη και στην συνέχεια του συνόλου του οχήματος. Αυτά θα αποτυπώνονται στο έντυπο της
Προσφοράς στο οποίο θα αναγράφεται και η προκοστολόγηση εργασιών και ανταλλακτικών. Στο ίδιο
έντυπο θα αναγράφεται και ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας επισκευής.

 Οι εργασίες που έγιναν, πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά ως προς το είδος, το κόστος της ώρας
(εργατοώρες) και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε
θέση να αποδεικνύει, όταν του ζητείται από την Υπηρεσία, την ποιότητα του ανταλλακτικού που
χρησιμοποιήθηκε (γνήσιο ή εφάμιλλης ποιότητας), όπως επιβάλλεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010. Είναι δυνατόν να προτιμούνται κατά περίπτωση γνήσια
ανταλλακτικά του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος
κ.:«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές
καιδιαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών
ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια
γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται
για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι
εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου
οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή
του αυτοκινήτου οχήματος

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την
ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων
οχημάτων.

 Στην περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο
ανάδοχος μειοδότης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης και προμήθειας του
ανταλλακτικού για λογαριασμό του Δήμου, μετά από συνεννόηση.
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 Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα μας, ούτε
υπάρχουν ανταλλακτικά, ο ανάδοχος μπορεί μετά την διάγνωση της βλάβης να προτείνει ανταλλακτικά
άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη.

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, με βάση την Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήματος, να μην
προχωρήσει σε μια επισκευή αν κρίνει ότι είναι ασύμφορη για τον Δήμο λόγω υψηλού κόστους.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο το κόστος της εργασίας έως στο στάδιο
διάγνωσης της βλάβης και του προσδιορισμού του κόστους αποκατάστασής της.

ΟΜΑΔΑ Β -- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου
κατασκευής του κάθε οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής. Μπορεί όμως, όταν παραστεί ανάγκη να
γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010) άριστης ποιότητας και όχι διαλογής.
Η μόνη εξαίρεση είναι οι φορτωτές – εκσκαφείς που διαθέτει ο Δήμος , λόγω της ιδιαιτερότητας της
κατασκευής και των υποσυστημάτων τους, στα οποία θα πρέπει να προσφερθούν μόνο γνήσια
ανταλλακτικά, η γνησιότητα των οποίων θα πιστοποιείται μέσω εγγράφου – από τον κατασκευαστή ή
τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει, όταν του ζητείται από την
Υπηρεσία, την ποιότητα του ανταλλακτικού που παραδίδει (γνήσιο ή εφάμιλλης ποιότητας), όπως
επιβάλλεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010. Είναι δυνατόν να
προτιμούνται κατά περίπτωση γνήσια ανταλλακτικά του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή
εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010),
άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος
κ.:«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές
καιδιαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών
ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια
γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται
για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι
εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου
οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή
του αυτοκινήτου οχήματος

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την
ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων
οχημάτων.

Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αφορούν όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
μας, και αναφέρονται ενδεικτικά στα κάτωθι είδη:
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 Μπαταρίες
 Τακάκια – δισκόπλακες τροχών
 Φανάρια - Φάροι
 Λαμπτήρες
 Μπουζί
 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 Μεταλλικές σωλήνες πίεσης (φρένων κλπ)
 Ελαστικούς σωλήνες πιέσεως (μαρκούτσια)
 Φίλτρα (αέρος, πετρελαίου, υδατοπαγίδα, λαδιού, βενζίνης κλπ)
 Βούρτσες κεντρικές και πλαϊνές για τα σάρωθρα (καθώς και τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά τους)
 Κάρτες ταχογράφων
 Καθρέπτες κλπ

Συγκεκριμένα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας, θα
πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά μέρη τους. Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα των
οχημάτων, για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:

 Κινητήρας (καπάκι, δακτυλίδια, μπιέλες, πείροι, χιτώνια, κουζινέτα εκκεντροφόρου, οδηγοί βαλβίδων,
έδρες βαλβίδων, φλάντζες, τσιμούχες, ελατήρια, αντλία πετρελαίου & βενζίνης, αντλία νερού,
ακροφύσια ψεκασμού, υπερσυμπιεστή, φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου)

 Κιβώτιο ταχυτήτων (φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γρανάζια, φλάντζες, τσιμούχες, πρωτεύων-
δευτερεύων άξονας κομπλέ, σταυροί ταχυτήτων κλπ)

 Συμπλέκτης (άνω – κάτω τρόμπα συμπλέκτη, σετ δίσκου πλατώ – ρουλεμάν, ζεύγη φερμουίτ, δίσκος,
πλατώ, φυσούνα κλπ)

 Σύστημα αναρτήσεων (αμορτισέρ, σούστες, μπρακέτα, σινεμπλόκ, κόντρες κλπ)
 Σύστημα πέδησης (υλικά δικτύου αέρος, κεντρική βαλβίδα, φουσούνες τροχών, ρεγουλατόροι

φρένων, ταμπούρα, σιαγώνες φερμουιτ, ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ, τσιμούχες – δαχτυλίδια)
 Εμπρόσθιο σύστημα (ακραξώνιο, πείρος ακραξωνίου, ρουλεμάν πείρων ακραξονίου, ρουλεμάν

μουαγιέ, ροδέλες, γλύστρες- κουζινέτα, ακρόμπαρα, μηχανισμός διεύθυνσης, υδραυλική αντλία
τιμονιού, μαρκούτσι πιέσεως κλπ)

 Αεροσυμπιεστής (στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια κόφλερ, δακτύλιδια,μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ
φλάντζες, σκάστρα κοφλέρ, σετ φλάντζες κόφλερ, σετ ελατήρια κόφλερ, βαλβίδα κόφλερ, χιτώνιο
κοφλέρ, φίλτρα)

 Διαφορικό (πηνίο – κορώνα – ρουλεμάν, μειωτήρες ημιαξονίων, φλάντζες, τσιμούχες κλπ)
 Μίζα – Δυναμό (μίζα κομπλέ, δακτυλίδια – καρβουνάκια, αυτόματος μίζας, μπουτόν μίζας, δυναμό

κομπλέ, δακτυλίδια δυναμό, ρουλεμάν – πηνία, αυτόματος)
 Καμπίνα (αμορτισέρ κουβουκλίου, μπουκάλα – αντλία ανύψωσης, πάτωμα καμπίνας, σύστημα

άρθρωσης καμπίνας στο σασί, καθίσματα αέρος, μηχανισμοί βάσης καθίσματος, εμπρόσθιοι
υαλοπίνακες και παραθύρων, μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων, μηχανισμοί ασφάλισης θυρών,
καθρέπτες και βάσεις αυτών, διακόπτης τιμονιού, λάμπες 24V/H3, κάλυμμα φανού πλαστικό
εμπρόσθιο και οπίσθιο, φανός κομπλέ εμπρόσθιος και οπίσθιος, διακόπτης αλάρμ κλπ)

Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα των μηχανημάτων έργου, για τα οποία προορίζονται τα σχετικά
ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:

 Κινητήρας (καπάκι, δακτυλίδια, μπιέλες, πείροι, χιτώνια, κουζινέτα εκκεντροφόρου, οδηγοί βαλβίδων,
έδρες βαλβίδων, φλάντζες, τσιμούχες, ελατήρια, αντλία πετρελαίου & βενζίνης, αντλία νερού,
ακροφύσια ψεκασμού, υπερσυμπιεστή, φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου)
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 Κιβώτιο ταχυτήτων (φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γρανάζια, φλάντζες, τσιμούχες, πρωτεύων-
δευτερεύων άξονας κομπλέ, σταυροί ταχυτήτων, τρικουβέρτο, εγκέφαλος, αισθητήρες κλπ)

 Υδραυλικά συστήματα (Αντλία υδραυλικού, μπουκάλες, σετ τσιμούχες, μάκτρα, χειριστήρια,
σωλήνες υψηλής πίεσης, ρυθμιστές πίεσης, ηλεκτροβαλβίδες κλπ)

Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες του προμηθευτή, θα
είναι άμεσος (μέχρι δυο εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία) , ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν
στις αποθήκες του προμηθευτή (γι’αυτό θα υπάρχει άμεση έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή προς τον
Δήμο) και θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες το
μέγιστο, από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληψία στα παραληφθέντα είδη, να στέλνει αυτά
κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με
δαπάνη των προμηθευτών.

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό CE, εκτός από κάποια εξ αυτών που
εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από αντίστοιχη οδηγία. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για
ανταλλακτικά αποτελεί αιτία αντικατάστασης τους άμεσα από τον ανάδοχο. Τα προσφερόμενα είδη θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καινούρια (όχι διαλογής) και να προέρχονται από κατασκευαστές εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
O Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για όσα ανταλλακτικά που θα προμηθευτεί και δεν περιέχονται στον
τιμοκατάλογο του προμηθευτή να δεχθεί σαν τιμή την εκάστοτε τιμή των τιμοκαταλόγων των εταιρειών
εισαγωγής ανταλλακτικών, ή την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο υλικό θέτοντας στις τιμές αυτές το
ποσοστό έκπτωσης (%) της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή.

ΟΜΑΔΑ Γ' – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ (ABS ΠΛΗΡΕΣ)
Η προμήθεια – τοποθέτηση ΣΑΠ στα οχήματα του Δήμου, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
9527/535/25-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αναφέρεται στην
εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. Στην
παραπάνω εγκύκλιο αναφέρεται ότι οχήματα που είναι εφοδιασμένα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα
πέδησης στερούνται υποχρέωσης τοποθέτησης ΣΑΠ και προκειμένου για μικτό σύστημα πέδησης
(αεροϋδραυλικό) θα πρέπει να τοποθετούνται ΣΑΠ στους τροχούς που έχουν κύκλωμα πέδησης με αέρα
(παρ Α$ της 9527/535/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών) και δίδονται
οδηγίες για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ στα οχήματα καθώς και για τις εκδιδόμενες βεβαιώσεις.
Στις παραγράφους Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, και Β.6 της 9527/535/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών) δίδονται οι γενικές οδηγίες για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ
και αναφέρονται οι προδιαγραφές ΣΑΠ, τα συνεργεία που έχουν δικαίωμα τοποθέτησης ΣΑΠ, οι τεχνίτες
που έχουν δικαίωμα τοποθέτησης ΣΑΠ και οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές ΣΑΠ, ο ειδικός έλεγχος
ΚΤΕΟ και η έκδοση βεβαίωσης καθώς και η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στα οχήματα που
τοποθετήθηκε ΣΑΠ.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Το ΣΑΠ που θα τοποθετηθεί σε κάθε όχημα πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα και όλα
τα εξαρτήματα που το αποτελούν πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.

2. Το ΣΑΠ πρέπει να έχει και την αντίστοιχη έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 71/320/ ΕΟΚ και
98/12/ ΕΟΚ ή μεταγενέστερη της (να αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό που θα το
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συνοδεύει). Γίνεται δεκτό και φύλλο δοκιμών (test report) εργαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε. με
θεώρηση από την αρμόδια αρχή του, σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη.

3. Όλα τα Συστήματα (ΣΑΠ) που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι καινούρια (θα αποδεικνύεται με το
σχετικό τιμολόγιο).

4. Το ΣΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο των απαιτούμενων αξόνων του οχήματος

5. Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του ΣΑΠ, το ίδιο το σύστημα πρέπει να επιστρέφει το σύστημα
πέδησης του οχήματος σε λειτουργία ασφαλούς κατάστασης (FAIL – SAFE CONDITION) θέτοντας
εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληματικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη
λειτουργία της πέδης πορείας , της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθμευσης.

6. Το συνεργείο τοποθέτησης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας ειδικότητας και
στελέχωσης (Ν. 1575/85 και Π.Δ. 78/98) και να έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις που
προβλέπονται από την παραπάνω εγκύκλιο (εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία του
ΣΑΠ ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου).

Μετά το τέλος της τοποθέτησης, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, πρέπει
να εκδοθούν και να παραδοθούν για κάθε όχημα όλες οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο Α.5
της 9527/535/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (βεβαίωση καλής τοποθέτησης
(ΒΚΤ) με τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα, Βεβαίωση καλής λειτουργίας (ΒΚΛ), βεβαίωση ΚΤΕΟ για
τοποθέτηση ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) κλπ.

Πρόσθετες Υποχρεώσεις αναδόχου συστήματος ΣΑΠ
Ο ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος ΣΑΠ που θα τοποθετήσει και
υποχρεούται χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του Δήμου, να αποκαταστήσει κάθε πρόβλημα που θα
οφείλεται στην εγκατάσταση του ΣΑΠ, σε περίπτωση παρατηρήσεων ή προβλήματος έκδοσης της νέας
άδειας κυκλοφορίας έστω και αν αυτό έχει παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος, μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ, θα γίνεται εφόσον αυτό
συνοδεύεται με όλες τις παραπάνω νόμιμες βεβαιώσεις, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στην έκδοση νέας
άδειας κυκλοφορίας.
Η κατάθεση της ΒΚΤΕΟΤ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία θα εκδώσει νέα
άδεια κυκλοφορίας με την προσθήκη της αντίστοιχης παρατήρησης για την τοποθέτηση ΑΒS θα γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τ

Α/
Α

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ
.

ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜ.
ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1 KΗΥ
5675

MERCEDES
ΑCTROS Απορ/φόρο 5419000245543 WDB9520031K786827

2 ΚΗY
5676

MERCEDES
ΑCTROS

Απορ/φόρο 54194000245666 WDB9520031K786697

3 ΚΗY
5679

MERCEDES
ATECO

Απορ/φόρο 90692600239573 WDB9525031K742559

4 ΚΗY
5682

MERCEDES
ATECO

Απορ/φόρο 90692600239570 WDB9525031K742622

5 ΚΗΥ
5683

MERCEDES
ATECO

Απορ/φόρο 90692600239174 WDB9525031K742676

6 KHH
1817 IVECO Απορ/φόρο F4AE3681BP ZCFA1LG0302506908

7 KHH
1825 NISSAN Απορ/φόρο ISBE+225 VWAWJTTK085-050726

8 ΚΗH
1724 MERCEDES Απορ/φόρο 0M906LAIV/3 WDB9525031L285773

9 KHI
6131

DAIMLER
CHRYSLE6028

Απορ/φόρο 54194400339554 WDB9321431K939427

10 KHI
6130 ISUZU MOTORS Απορ/φόρο 4HE1XS083649 JAAN1R70L47100368

11 KHH
5176 VOLVO Τράκτορας 03200Χ01360Χ04480 YV2A8A2DX4A581273

12 ΚΗH
5191 MERCEDES Τράκτορας 442989106250022 WDB65919615712372

13 ΜΕ
106602

IVECO
HEPHAESTUS

Πλυντήριο
κάδων 392050 ZCFA1LG030250795

14 ME
51848 IVECO Πλυντήριο

κάδων 5110-298219 ZCFA1L0002192451

15 ME
83120 IVECO Πλυντήριο

κάδων F4AE0681E 1000.4A ZCFA1GD0202440094

16 ΚΗΥ
5732 MERCEDES 0704

Φορτηγό
ανατρεπόμενο 44290610527843 WDB65541815574995

17 KHY
5680 RENAULT

Φορτηγό
ανατρεπόμενο DC16ACJO183MO545 VF645ACA000001709

18 KHY
5681

RENAULT
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ

Φορτηγό
ανατρεπόμενο DC111EJO183MO543446 VF633DVC000102901

19 ΚΗY
5685

MEREDES
ΑΡΠΑΓΗ

Φορτηγό
ανατρεπόμενο 90692600279246 WDB9505031K792799

20 ΚΗΥ
5742 VOLVO

Φορτηγό
ανατρεπόμενο D6 113418 YB 1E404A5TB158035
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21 ΚΗΗ
4798 IVECO ΑΡΠΑΓΗ

Φορτηγό
αρπάγη F4AE3681AS ZCFA1VM1402558227

22 ΚHY
5687

MITSUBISHI L200
4X4

Φορτηγό μη
ανατρεπ 4G64BB7915 MMBCNK7502DO34649

23 ΚΗΥ
5688

MITSUBISHI L200
4X4

Φορτηγό μη
ανατρεπ 4G64AB7909 MMBCNK7502DO34377

24 KHY
5750 MITSUBISHI L200 Φορτηγό μη

ανατρεπ 4G63AA0067 MMBONK620WD026051

25 ΚΗΥ
5780

MITSUBISHI L200
4X4

Φορτηγό μη
ανατρεπ 4663AA3223 MMBONK62OYD027589

26 ΚΗΥ
5708

MITSUBISHI L200
4X4

Φορτηγό μη
ανατρεπ 4664RY4968 JMBONK150SP000270

27 ΚΗΙ
6661 MITSUBISHI L200 Φορτηγό μη

ανατρεπ 4663AA3233 MMBOKN62OYD027588

28 ΚΗΙ
6660

PIAGGIO
PORTER 1300

Φορτηγό μη
ανατρεπ HC840721 ZAPS8500000551885

29 KHY
5618

PIAGGIO
PORTER 1300

Φορτηγό μη
ανατρεπ HC0825750 ZAPS8500000507432

30 KHH
1845 FIAT Φορτηγό

κλειστό 2583X00000X00000 ZFA22300005652547

31 ΚΗΟ
4440 FORD TRANZIT Φορτηγό

κλειστό GR – 18728 WFOVXX-GBVVGR-
18728

32 KHH
1719 FORD TRANZIT Φορτηγό

κλειστό GZFA WFOXXXTTFX7M37541

33 ΚΗΥ
5641 MERCEDES 0704 Βυτίο

44097010747876 WDB6584701K035456

34 ΚΗΟ
4321 IVECO Βυτίο 8060455***0***1856 ZCFA1RGH00B016413

35 ΚΗΙ
6638 IVECO Βυτίο

F4AE0681BC ZCFA1TJ0202451788

36 ΜΕ
59672 NISSAΝ Γερανοφόρο MT01464C 00240298 |

VWAL6024YVA398618

37 ΜΕ
81659

NISSAN OIL
STEEL Γερανοφόρο 297124 VWASBSFTL012146253

38 ME
55107 CASE Χωματουργικό 45222127 JAFD163414

39 ME
90199 JCB 3CX-CSM-4T Χωματουργικό SB320/40066U0202606 SLP3CXTS6E0968022

40 ME
86757 JCB Χωματουργικό RG38083U189694M SLP3CXTS5E0954423

41 ΜΕ
91873 SIKAS Σάρωθρο 10125991 BFAM1013FC NA4M260147

42 ME
110521

IVECO
JOHNSTON Σάρωθρο 569038 ZCFA1LG0302541907

43 ΚΗY
5515 OPEL CORSA Επιβατικό

αυτοκίνητο C12NZ WOL000073S4116754

44 KHY
5555

HYUNDAI
MATRIX

Επιβατικό
αυτοκίνητο G4ED KMHPM81CP3U091471

45 ΚHY
5563 HYUNDAI Επιβατικό

αυτοκίνητο G4ED KMHDM41BP4U879417

46 KHI
1671

SCODA
OCTAVIA

Επιβατικό
αυτοκίνητο BFQ TMBDX21UOA8840356

47 KHY
5528

MITSUBISHI
LANGER

Επιβατικό 1299 JMBSNCK 1AYN001191
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αυτοκίνητο

48 KHH
1651 FIAT PANDA

Επιβατικό
αυτοκίνητο 188A4000 ZFA16900001017983

49 KHH
1654 FIAT PANDA

Επιβατικό
αυτοκίνητο 188A4000 ZFA16900001018165

50 KHH
1655 FIAT PANDA

Επιβατικό
αυτοκίνητο 188A4000 ZFA16900001020274

51 KHH
1656 FIATA PANDA

Επιβατικό
αυτοκίνητο 188A4000 ZFA16900001018152

52 KHH
1657 FIATA PANDA

Επιβατικό
αυτοκίνητο 188A4000 ZFA16900001018168

53 ΚΗΥ
5557 VOLVO Λεωφορείο D7C334 YV3R6G9151A002530

54 KHY
5556

RENAULT
MASTER

Πουλμανάκι
(mini bus) G9VA7C022177 VF 1NDDML526883854

55 KHO
3631 MERCEDES 0303 Λεωφορείο 40290710114101 30126413006289

56 KHY
5648 MERCEDES 0704 Λεωφορείο 40298410720077 NMB60044213218660

57 KHH
4797 TROEGMOELLER Λεωφορείο 0M457LAIII/6 06080X00000X00000

Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η
οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχημάτων. Σε αυτή την
περίπτωση η τιμή χρέωσης της εργατοώρας θα είναι η ίδια.

Η Συντάξασα Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
email: stolos@0100.syzefxis.gov.gr Αρ. Μελέτης:Δ3/16/2017
Πληροφορίες : Αυγόπουλος Ιωάννης
Τηλ : 213.2026.054, Fax : 213.2026052

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α-- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Πλαίσια: απορριμματοφόρων, ρυμουλκούμενων -
επικαθύμενων, φορτηγών, λεωφορείων, πλυντηρίων κάδων,
βυτίων μάρκας MERCEDES

34.000,00 € 42.160,00 €

2 Πλαίσια: απορριμματοφόρων, ρυμουλκούμενων –
επικαθύμενων. φορτηγών, βυτίων, πλυντηρίων κάδων,
λεωφορείων οχημάτων, μάρκας VOLVO, RENAULT, ISUZU,
IVECO, NISSAN

15.000,00 € 18.600,00 €

3 Πλαίσια και υπερκατασκευή μηχανοκίνητων σαρώθρων όλων
των τύπων

12.000,00 € 14.880,00 €

4 Συντήρηση και επισκευή ημιφορτηγών – επιβατικών μάρκας
MITSUBISHI, FORD, FIAT, PIAGGIO

9.000,00 € 11.160,00 €

5 Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων, ρυμουλκούμενων –
επικαθύμενων, φορτηγών, πλυντηρίων κάδων, βυτίων
οχημάτων τύπων MERCEDES

17.000,00 € 21.080,00 €

6 Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων, ρυμουλκούμενων –
επικαθύμενων, φορτηγών, πλυντηρίων κάδων, βυτίων οχημάτων
τύπου VOLVO, RENAULT, ISUZU, IVECO, NISSAN

14.500,00 € 17.980,00 €

7 Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανικών και υδραυλικών
συστημάτων ανυψωτικού μηχανισμού καλαθοφόρων
μηχανημάτων μάρκας NISSAN

5.000,00 € 6.200,00 €

8 Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανικών – ηλεκτρικών
και υδραυλικών μερών ειδικών μηχανημάτων (φορτωτών) όλων
των τύπων JCB

5.000,00 € 6.200,00 €

9 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων 500,00 € 6.200,00 €
10 Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστήματος θέρμανσης –

ψύξης οχημάτων (air conditioner)
5.000,00 € 6.200,00 €

11 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ταχογράφων 3.000,00 € 3.720,00 €
12 Εργασίες φανοποιίας όλων των τύπων οχημάτων 5.000,00 € 6.200,00 €
13 Εργασίες ευθυγράμμισης οχημάτων - μηχανημάτων έργου 5.000,00 € 6.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
130.000,00 € 161.200,00 €

mailto:stolos@0100.syzefxis.gov.gr


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝΜΕΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β-- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΤΕ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

1 Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων – μηχανικών μερών
απορριμματοφόρων και ρυμουλκούμενων – επικαθήμενων,
φορτηγών, λεωφορείων τύπων MERCEDES

3.000,00 € 3.720,00 €

2 Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων – μηχανικών μερών
απορριμματοφόρων και ρυμουλκούμενων – επικαθήμενων,
φορτηγών, λεωφορείων τύπων VOLVO, RENAULT, ISUZU,
IVECO, NISSAN

3.000,00 € 3.720,00 €

3 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών –
επιβατικών MITSUBISHI, PIAGGIO, FORD, FIAT

3.000,00 € 3.720,00 €

4 Προμήθεια ανταλλακτικών δικύκλων 500,00 € 620,00 €
5 Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

οχημάτων – μηχανημάτων έργου
3.000,00 € 3.720,00 €

6 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων 2.000,00 € 2.480,00 €

7 Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων όλων των τύπων 2.000,00 € 2.480,00 €

8 Προμήθεια ανταλλακτικών βυτίων και πλυντηρίων κάδων 1.500,00 € 1.860,00 €
9 Προμήθεια ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων

έργου
2.500,00 € 3.100,00 €

10 Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων 2.000,00 € 2.480,00 €
11 Προμήθεια φίλτρων οχημάτων – μηχανημάτων έργου 3.000,00 € 3.720,00 €
12 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής – συντήρησης ψυγείων

οχημάτων
3.000,00 € 3.720,00 €

13 Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης 3.000,00 € 3.720,00 €

14 Μπαταρίες για όλα τα οχήματα – μηχανήματα 7.500,00 € 9.300,00 €

15 Προμήθεια ανταλλακτικών αναρροφητικών σαρώθρων
(βούρτσες)

3.000,00 € 3.720,00 €

16 Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων (ταχογράφοι) 500,00 € 620,00 €

17 Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος,
διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σωλήνες αέρος, στουπί, βίδες
κλπ)

3.500,00 € 4.340,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
46.000,00 € 57.040,00 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Γ'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Α.Π. (ΑΒΣ ΠΛΗΡΕΣ)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Προμήθεια και τοποθέτηση ABS δύο (2) τεμαχίων 3.000,00 € 3.720,00 €

Η Συντάξασα Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
email: stolos@0100.syzefxis.gov.gr Αρ. Μελέτης:Δ3/16/2017
Πληροφορίες : Αυγόπουλος Ιωάννης
Τηλ : 213.2026.054, Fax : 213.2026052

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο Μελέτης
Η παρούσα μελέτη αφορά την “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”, που περιλαμβάνει εργασία
επισκευών και συντήρησης και προμήθεια απαιτούμενων ανταλλακτικών, συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00
€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%:

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Το αντικείμενο της Σύμβασης θα εκτελεστεί με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/08/2016), των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων τους και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά,
νομοθεσία. Η προμήθεια θα γίνει, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσεις τιμής.

Άρθρο 3: Δικαιούχοι συμμετοχής
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

Άρθρο 4: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα συμμετεχόντων

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης :

Ι. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Α’ -- Επισκευή
Συντήρηση απαιτείται να διαθέτουν :

1. Συνεργείο, για την επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων με έδρα που να βρίσκεται εντός του Νομού
Αττικής, πλήν των νήσων, το οποίο να λειτουργεί νόμιμα και να είναι πιστοποιημένο για τη διαδικασία της
τεχνικής υποστήριξης ( ISO 9001).
2. Να απασχολεί προσωπικό στο ανωτέρω συνεργείο, με Πτυχίο Ειδικότητας ή Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, σχετικό με το αντικείμενο της συντήρησης .

ΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Β’ -- Προμήθεια
Ανταλλακτικών ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

mailto:stolos@0100.syzefxis.gov.gr
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ΙΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Γ’ -- ΣΑΠ απαιτείται
να διαθέτουν :

1. Συνεργείο, για την επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων με έδρα που να βρίσκεται εντός του Νομού
Αττικής, πλήν των νήσων, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας ειδικότητας και στελέχωσης
(Ν. 1575/85 και Π.Δ. 78/98) και να έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται από την εγκύκλιο
9527/535/2010 του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία
του ΣΑΠ ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου), και να είναι πιστοποιημένο για επισκευή και τοποθέτηση
συστημάτων πέδησης φορτηγών αυτοκινήτων ( ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001).
2. Να απασχολεί στο ανωτέρω συνεργείο, εξουσιοδοτημένους τεχνίτες στην εγκατάσταση, προσαρμογή και
συντήρηση αντι- εμπλοκής κατά την διαδικασία πέδησης (ABS) (εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία
του ΣΑΠ ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου).

Για την απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα κληθούν να προσκομίσουν, όταν αυτό ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Ι. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Α’ -- Επισκευή
Συντήρηση :

1. Την, εν’ισχύ, Άδεια Λειτουργίας του συνεργείου πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 για την διαδικασία τεχνικής υποστήριξης.
3. Το Πτυχίο Ειδικότητας ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, του προσωπικού του συνεργείου, σχετικό με το
αντικείμενο της συντήρησης.
4. Το έντυπο Ε4 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Υπηρεσίας ΣΕΠΕ, του Συνεργείου .

ΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Β’ -- Προμήθεια
Ανταλλακτικών ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΙΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τα τμήματα της Ομάδας Γ’ -- ΣΑΠ :

1. Την, εν’ισχύ, Άδεια Λειτουργίας του συνεργείου πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.
2. Εξουσιοδότηση του Συνεργείου που θα γίνουν οι τοποθετήσεις των προσφερόμενων ΣΑΠ (σύμφωνα με την
28366/2098/06 απόφαση) από την κατασκευάστρια εταιρεία του ΣΑΠ ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,
όπου θα αναφέρονται και οι εξουσιοδοτημένοι τεχνίτες του συνεργείου και θα αναγράφεται σαν θέμα
εξουσιοδότησης η εγκατάσταση, προσαρμογή και συντήρηση αντι- εμπλοκής κατά την διαδικασία πέδησης (ABS)
από την συγκεκριμένη εταιρεία ΣΑΠ.

3. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του Συνεργείου για επισκευή και τοποθέτηση συστημάτων πέδησης
φορτηγών αυτοκινήτων.

4. Το έντυπο Ε4 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Υπηρεσίας ΣΕΠΕ, του Συνεργείου .

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα ανωτέρω κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ,
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, μόνο
όμως εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες . Δηλαδή μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται
να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.
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Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος (σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/201) επικαλείται (στο ΤΕΥΔ) τη
δυνατότητα τρίτου φορέα, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, θα πρέπει να καταθέσει ως
τεκμηρίωση:
α.Υπεύθυνη Δήλωση του τρίτου φορέα, η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα
αναφέρεται ότι ο φορέας θα θέσει στην διάθεση του προσφέροντος για όλο το ως άνω οριζόμενο διάστημα, τους
πόρους και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει τα
πλήρη στοιχεία του δηλούντος φορέα και θα αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, τον οποίο στηρίζει και τον
αριθμό διακήρυξης.
β. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα η οποία θα απευθύνεται στην
αναθέτουσα αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει χρήση των
οποιασδήποτε φύσεως πόρων και μέσων, που επικαλείται κατά το ώς άνω οριζόμενο διάστημα
γ. Σχετική Σύμβαση, μεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή για το
γνήσιο της υπογραφής.

Ο τρίτος φορέας οφείλει, πλην των ανωτέρω, να καταθέσει ΤΕΥΔ κατά τη φάση υποβολής προσφοράς. Ακόμα
θα καταθέσει , όταν αυτό ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ .
Όλα τα έγγραφα και δηλώσεις του τρίτου φορέα θα κατατίθενται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και του
συμμετέχοντα.

Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης
Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά
τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08/2016)
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό ανά ομάδα ή
επιμέρους εργασίες της ομάδας, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της
υπογραφείσης σύμβασης. Το καταναλωθέν ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερo από το 60% του συνολικού ποσού
της υπογραφείσης σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των επιμέρους εργασιών μέσα στα
πλαίσια των Συμβάσεων, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το συνολικό τίμημα.

Άρθρο 6: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ -- ΟΜΑΔΑ Α’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων , η οποία και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης.
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6.1.3. Εφόσον η υπηρεσία το θεωρήσει σκόπιμο μπορεί να συντάσσεται Τεχνική Έκθεση Βλάβης η οποία θα
προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται η κάτωθι διαδικασία στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά:

 Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης υπογεγραμμένη από μηχανικό του Δήμου

 Η ακριβής διάγνωση της βλάβης από τον ανάδοχο (ίσως και με αναφορά στις αιτίες)

 Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην καλή λειτουργία του μέρους που έχει την
βλάβη και στην συνέχεια του συνόλου του οχήματος. Αυτά θα αποτυπώνονται στο έντυπο της Προσφοράς
στο οποίο θα αναγράφεται και η προκοστολόγηση εργασιών και ανταλλακτικών. Στο ίδιο έντυπο θα
αναγράφεται και ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας επισκευής.

 Οι εργασίες που έγιναν, πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά ως προς το είδος, το κόστος της ώρας (εργατοώρες)
και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδεικνύει, όταν του ζητείται από την Υπηρεσία, την ποιότητα του ανταλλακτικού που χρησιμοποιήθηκε
(γνήσιο ή εφάμιλλης ποιότητας), όπως επιβάλλεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή του
αναθεωρημένου 461/2010. Είναι δυνατόν να προτιμούνται κατά περίπτωση γνήσια ανταλλακτικά του
εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).

6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των επισκευασμένων οχημάτων ή μερών αυτών & των ανταλλακτικών θα
διενεργούνται από την Επιτροπή πρακτικές δοκιμές και μακροσκοπικός έλεγχος κατά την κρίση της , μπορεί
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του
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ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την οικεία διακήρυξη, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 7 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ -- ΟΜΑΔΑ Β’ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
7.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

7.1.1. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες του αναδόχου, θα
είναι άμεσος (μέχρι δυο εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία) , ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στις
αποθήκες του αναδόχου (γι’αυτό θα υπάρχει άμεση έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου προς τον Δήμο) και θα
πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες το μέγιστο, από την
παραγγελία του ανταλλακτικού στον ανάδοχο.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

7.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

7.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

7.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά, ή έπειτα
από εργαστηριακό έλεγχο , καθώς ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληψία στα
παραληφθέντα είδη και να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για έλεγχο και
εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της
κατ΄έφεση εξέτασης.

7.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους :

 εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των ανταλλακτικών στην αποθήκη συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου.

 Όταν η επιτροπή θελήσει να πραγματοποιήσει και εργαστηριακό έλεγχο, τότε εντός δέκα (10) ημερών
από την παράδοση των ανταλλακτικών στην αποθήκη , συντάσσει το πρωτόκολλο μακροσκοπικού
ελέγχου και δειγματοληψίας και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα
των ελέγχων αυτών , σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το εργαστήριο που θα αναλάβει τον
έλεγχο.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
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7.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

7.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.

7.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

7.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ -- ΟΜΑΔΑ Γ’ --ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ

8.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

8.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων , η οποία και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

8.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης.

8.1.3. Εφόσον η υπηρεσία το θεωρήσει σκόπιμο μπορεί να συντάσσεται Τεχνική Έκθεση η οποία θα
προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται η κάτωθι διαδικασία στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά:

 Η αρχική διατύπωση της ανάγκης τοποθέτησης ΣΑΠ υπογεγραμμένη από μηχανικό του Δήμου

 Η πρόταση από τον ανάδοχο σε έντυπο Προσφοράς για τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας
παράδοσης και τοποθέτησης του ΣΑΠ.

8.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής των οχημάτων μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
μακροσκοπικός έλεγχος και έλεγχος των παραδοτέων που ο ανάδοχος μετά το τέλος της τοποθέτησης, με ευθύνη
του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, πρέπει να εκδώσει και να παραδώσει για κάθε όχημα :

όλες οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο Α.5 της 9527/535/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου
Μεταφορών & Επικοινωνιών (βεβαίωση καλής τοποθέτησης (ΒΚΤ) με τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα,
Βεβαίωση καλής λειτουργίας (ΒΚΛ), βεβαίωση ΚΤΕΟ για τοποθέτηση ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) κλπ.

Η οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος, μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ, θα γίνεται εφόσον αυτό συνοδεύεται με
όλες τις παραπάνω νόμιμες βεβαιώσεις, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στην έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος ΣΑΠ που θα τοποθετήσει και
υποχρεούται χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του Δήμου, να αποκαταστήσει κάθε πρόβλημα που θα οφείλεται στην
εγκατάσταση του ΣΑΠ, σε περίπτωση παρατηρήσεων ή προβλήματος έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας έστω
και αν αυτό έχει παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η κατάθεση της ΒΚΤΕΟΤ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία θα εκδώσει νέα άδεια
κυκλοφορίας με την προσθήκη της αντίστοιχης παρατήρησης για την τοποθέτηση ΑΒS θα γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν
τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του
ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

8.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝΜΕΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

40

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την οικεία διακήρυξη , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 9: Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για ένα έτος ή μέχρι την
εξάντληση του ποσού της Σύμβασης.

Άρθρο 10: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Οι ποσότητες των προσφερόμενων ειδών δύναται να
τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

Άρθρο 11: Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, ύστερα από την κατάθεση των παραστατικών και μετά από ολοκλήρωση
της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 12 : Περιεχόμενο Τεχνικών προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, για κάθε
ομάδα ξεχωριστά είτε για και κάθε επιμέρους αντικείμενο της ομάδας ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

ΟΜΑΔΑ Α :

Στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει :
1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, με την οποία θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο

του από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της υπηρεσίας,
όταν κρίνεται αυτή αναγκαία.

2. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ότι
α) ο κατάλογος που καταθέτει διαθέτει όλα τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα,
μηχανήματα ή υπερκατασκευές.
β) τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα διαθέτουν πιστοποιητικό CE και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE,
εκτός αν κάποια εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι, στην περίπτωση που όχημα του Δήμου έχει ακινητοποιηθεί από
τέτοιας έκτασης βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου από τον ανάδοχο,
αναλαμβάνει ο ανάδοχος να το μεταφέρει από το σημείο που ευρίσκεται, στο χώρο του συνεργείου του
με δική του δαπάνη.

4. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής
λειτουργίας του επισκευασμένου τμήματος του οχήματος και των χρησιμοποιηθέντων για την επισκευή
ανταλλακτικών. Η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

5. Τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων, μηχανημάτων ή
υπερκατασκευών του Δήμου, ή κατάλογο ανταλλακτικών ανεξάρτητων κατασκευαστών σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) οι οποίοι και θα τους δεσμεύουν στην περίπτωση που
αναδειχτούν ανάδοχοι.
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ΟΜΑΔΑ Β
Ανεξάρτητα εάν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι :

 Ο ίδιος κατασκευαστής των ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων,
μηχανημάτων ή υπερκατασκευών

 Επίσημος αντιπρόσωπος ή διανομέας ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων,
μηχανημάτων ή υπερκατασκευών

 Ανεξάρτητος έμπορος ανταλλακτικών ή συνεργείο και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία
προμηθεύεται είτε από το επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους
τύπους οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών είτε από το ελεύθερο εμπόριο.

Στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει :

1. Τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων, μηχανημάτων ή
υπερκατασκευών του Δήμου, ή κατάλογο ανταλλακτικών ανεξάρτητων κατασκευαστών σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) οι οποίοι και θα τους δεσμεύουν στην περίπτωση που
αναδειχτούν ανάδοχοι.

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
α) ο κατάλογος που καταθέτει διαθέτει όλα τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα,
μηχανήματα ή υπερκατασκευές.
β) Εάν αναδειχθεί ανάδοχος αναλαμβάνει να τροφοδοτεί το Δήμο με τα ανωτέρω ανταλλακτικά για όλο
το διάστημα ισχύος της σχετικής σύμβασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα διαθέτουν πιστοποιητικό CE και
φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.

ΟΜΑΔΑ Γ’ - Προμήθεια και τοποθέτηση ΣΑΠ

Στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει :

1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ότι έχει την απόλυτη ευθύνη για τα ΣΑΠ που
θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε όλη την διάρκεια της εγγύησης
καλής λειτουργίας, να αποκαταστήσει (ακόμα και να αντικαταστήσει) άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, τα ΣΑΠ που έχει προμηθεύσει και τοποθετήσει (έστω και αν
παρελήφθησαν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου) αν κατά την λειτουργία τους εμφανιστούν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των
ΣΑΠ που προσφέρονται. Στην δήλωση αυτή θα καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι της εγγύησης και οι
περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει. Η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι τιμοκατάλογοι (λίστες ανταλλακτικών) θα αφορούν υποχρεωτικά όλους τους τύπους
οχημάτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα/ες οχημάτων για την οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, πχ όποιος
διαγωνιζόμενος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά για ανταλλακτικά οχημάτων της ομάδας - είδος με αριθμό 5 θα
πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των τύπων οχημάτων της ομάδας αυτής και για κάθε τύπο.
Ο τιμοκατάλογος θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CD – ROM ή USB flash drive) και εκεί θα
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνισμού και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η προσφορά
και στην οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος ο αριθμός της υποομάδας την οποία αφορούν και στην οποία
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Οι τιμές των προσκομιζόμενων τιμοκατάλογων θα είναι σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύουν για όλη την
διάρκεια της σύμβασης.
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Άρθρο 13: Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α) να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει
αστυνομικές κι άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για
κάθε παράβαση τους.

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή
ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή
πράγματα του Δήμου, από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις αντιθέμενες εργασίες.

δ) Να τηρεί αρχεία ή καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα
είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας.

ε) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία) όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του Δήμου για
την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου, προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά.

Η Συντάξασα Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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