

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018”**



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.: Φ.23/07/17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

A/A				M	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	-				
1	μ	001	\20.05.01	m3	60,00
2	, μ	002	\22.10.01	m3	40,00
3		003	\22.20.01	m2	100,00
4	E μ μ μ , μ - μ	004	\20.04.01	m3	20,00
5	μ μ μ	005	\20.30	m3	130,00
6	μ μ	006	\10.07.01	ton.km	8.840,00
7	,	007	\20.31	μ.	60,00
8		008	\ 09	μ.	30,00
9	μ μ μ	009	01	m	100,00
10	μ μ μ	010	\ 09 1	μ.	5,00
2.					
1	μ μ C12/15 (10) μ , μ ,	012	\ 29.2.2	m3	40,00
2	μ C16/20 , ,	011	\ 29.3.1	m3	20,00
3	0.15x0,30m μ	013	\ 51	m	150,00
4		014	\ 51	m	30,00
5	15 30 .	015	\ .29.3.4	m	80,00
6		016	\ 29.3.4	m	450,00
7	μ μ μ μ B500C	017	38.20.03	kg	500,00
8	μ μ μ μ μ C12/15 30,00m3	018	32.25.02	m3	50,00
3.					
1	0,10 μ	019	\ 2.2	m2	300,00
2	μ μ μ μ	020	\ 52	m2	300,00
3		021	\ 52	m2	2.100,00
4	μμ	022	\ 29.3.4	μ.	11,00
5	μ μ	023	\ 52. 1	μ.	11,00
6	μ μ	024	\ 52.1	m2	70,00
7	μ μ μ	025	\ 52.3	m2	150,00
4. 80 -					
1	PVC μ 6 10 .	026	\12.13.01	m	80,00
2	μ μ .	027	\ 49	μ.	130,00
3	20 20 .	029	\ 29.3.4	μ.	15,00

A/A		..		M	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	50 50	031	\ 29.3.4	μ.	3,00
5	30 30 .	030	\ 29.3.4	μ.	15,00
5. -					
1	0,31 0,60 m	032	02.02	μ.	5,00
2	m 0,61 0,90	033	02.03	μ.	6,00
3	m 0,91 1,20	034	02.04	μ.	7,00
4	m 1,21 1,50	035	02.05	μ.	5,00
5	μ μ , μ 0,61-0,90 μ.	036	\20.31.2	μ.	7,00
6	μ μ , μ 0,91-1,20 μ.	037	\20.31.3	μ.	15,00

/ 12 /2017

/12/2017

/12/2017

μ

/ ..